




Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per il Comune di Venezia e Laguna

PROPOSTA DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI, PUBBLICI E PRIVATI, DA
FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR OBIETTIVO 2 INVESTIMENTO 1.3.

TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VALORIZZAZIONE ARTISTICA
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE, DI ILLUMINOTECNICA DI SPETTACOLO



TEATRO LA FENICE

OGGETTO:

Quadro economico

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Ufficio Affari Generali (Arch. Peraro Ruggero)
Ufficio Produzione (P.I. Fabio Baretin)

TEA

Studio tecnico progettazione impiantistica

Studio tecnico Ass.to TEA

P.I. Stefano Toscani

P.I. Flavio Fornasari

SB ENGINEERING
PROGETTAZIONI INTEGRATE

GEAMMO

SOCIETÀ PER AZIONI
1 9 1 9

Engineering Construction Services

QUADRO ECONOMICO TEATRO LA FENICE

A. LAVORI A BASE D'ASTA			
A1	Opere di efficientamento illuminazione teatrale, sistemi di dimmerazione e facciata esterna		€ 1.195.793,00
	somma lavori a base d'asta		€ 1.195.793,00
	somma lavori comprensivi del ribasso d'asta		€ 1.195.793,00
B	di cui oneri per la sicurezza su A1		€ 11.957,93
	SOMMA COMPLESSIVA IN APPALTO		€ 1.195.793,00
C SOMME A DISPOSIZIONE:			
C1	spese per attività tecnico amministrative commesse alla progettazione		
C1.2	progettazione preliminare e diagnosi energetica		€ 9.600,00
C1.3	progettazione definitiva / esecutiva		€ 25.000,00
C1.4	direzione lavori, contabilità e sicurezza		€ 12.000,00
	somma spese tecniche		€ 46.600,00
C1.3	accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs.50/2016		
	somma fondo art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 23.915,86
	spese per attività tecnico amministrative commesse alla progettazione		€ 70.515,86
C2	I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
C2.1	IVA su lavori	22%	€ 263.074,46
C2.2	IVA spese tecniche	22%	€ 10.252,00
C2.3	contributo previdenziale su spese tecniche	5%	€ 2.330,00
	somma I.V.A. , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 275.656,46
C3	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 58.034,68
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 404.207,00
		TOTALE	€ 1.600.000,00